



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

Ufficio Tecnico

VERBALE n°4

DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TEMPO in relazione a:

Affidamento servizio relativo alla redazione degli studi geologici, programma indagini e prove geognostiche nonché relativa direzione, prestazioni geotecniche a supporto della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, assistenza al collaudo, dei lavori di consolidamento del centro abitato a monte di Viale Alessi (Area individuata nel PAI N.063-1SG-023).

4^a seduta di gara – Valutazione giustificazioni Offerta Tempo

L'anno DUEMILADIECI, addì UNO del mese di GIUGNO, alle ore 16,30 in questa sede comunale,

SI PREMETTE:

che in data 19 maggio 2010, con inizio alle ore 15,30 in prima seduta di gara, è stato redatto il verbale N°1 di valutazione delle offerte in relazione all'affidamento del servizio relativo alla redazione degli studi geologici, programma indagini e prove geognostiche nonché relativa direzione, prestazioni geotecniche a supporto della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, assistenza al collaudo, dei lavori di consolidamento del centro abitato a monte di Viale Alessi (Area individuata nel PAI N.063-1SG-023);

che in data 20 maggio 2010, con inizio alle ore 15,30 in seconda seduta di gara, è stato redatto il verbale N°2.

che in data 24 maggio 2010, con inizio alle ore 15,30 in terza seduta di gara, è stato redatto il verbale N°3.

Che la Commissione giudicatrice di gara è composta :

1. Dal Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di san Giovanni Gemini in qualità di presidente (Ing. Giuseppe Militello);
2. Dal Dirigente dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Cammarata in qualità di componente (Ing. Giuseppe La Greca);
3. Dal Dirigente dell'Area Urbanistica del Comune di Cammarata in qualità di componente (Arch. Pietro Madonia).

Che la Commissione di gara, in seduta riservata e continuativa, ha proceduto alla verifica delle giustificazioni presentate dal concorrente n.1 (plico n.2) allegate all'offerta economica ritenendo congrue e sufficienti le giustificazioni relative al prezzo, mentre relativamente all'elemento tempo ha ritenuto opportuno che la ditta fornisse ampi chiarimenti e giustificazioni aggiuntive a quelle già fornite, nei termini previsti dal bando e dal disciplinare di gara.

Che con nota del 24.05.2010 Prot. N°7603 è stato chiesto all'A.T. tra Professionisti Studio Iadanza s.r.l. di voler fornire, entro il 31.05.2010, ulteriori giustificazioni, in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta economica, con particolare riguardo all'offerta relativa al "tempo", essendo risultata la stessa anomala.

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

In assenza della Dott.ssa Maria Giuseppa Mangiapane le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dal dipendente comunale P.I. Antonino Napoli.

L'A.T. tra Professionisti Studio Iadanza s.r.l., il 27.05.2010 con nota Prot. N°126/2010al acquisita al nostro protocollo al N°7740 del 27.05.2010 ha trasmesso le giustificazioni richieste.

La commissione esaminate le giustificazioni le ritiene esaustive.

Terminata la verifica il presidente procede all'aggiudicazione provvisoria del servizio relativo alla redazione degli studi geologici, programma indagini e prove geognostiche nonché relativa direzione, prestazioni geotecniche a supporto della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, assistenza al collaudo, dei lavori di consolidamento del centro abitato a monte di Viale Alessi (Area individuata nel PAI N.063-1SG-023), all' A.T. Professionisti Studio Iadanza s.r.l.Capogruppo mandatario per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 37,53%, di euro 48.573,87.

Si da atto inoltre che segue in graduatoria – secondo classificato R.T.P. Geol. Fiumara Gabriele capogruppo, Dott. Geol. Scaravilli Ivan e Dott. Geol. Alloro Salvatore.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, fatti salvi i successivi formali provvedimenti in merito del Dirigente dell'Area Tecnica a conferma di quanto rappresentato.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI LA COMMISSIONE

- Ing. Giuseppe La Greca
- Arch. Pietro Madonia

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Militello

II SEGRETARIO verbalizzante

P.I. Antonino Napoli