



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

Ufficio tecnico

Oggetto: cottimo fiduciario del 18/03/2011 alle ore 12,00 per la fornitura di materiali a piè d'opera, attrezzatura di cantiere, trasporti e noli per il Cantiere di lavoro regionale n.1000173/AG/173 - D.R.S. n.173 del 24/11/2010 - " Riqualficazione della via Mascagni" – Importo soggetto a ribasso: €34.279,48 oltre I.V.A e oneri di accesso in discarica- CIG 13116729F7

L'anno duemilaundici il giorno diciotto del mese di marzo, alle ore 15,45 in San Giovanni Gemini e nei locali dell'Ufficio Tecnico, aperti al pubblico, il Presidente di gara Ing. Giuseppe Militello, Dirigente dell'Area Tecnica, con l'assistenza dei testimoni, Geom. Renato Minafra nato il 14/03/1951 (anche nella qualità di segretario verbalizzante) a San Giovanni Gemini, Dott. Vincenzo Narcisi nato il 21/11/1969 a San Giovanni Gemini, tutti in servizio presso l' U.T.C., dichiara aperta la seduta di gara in oggetto, premettendo:

Con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n°265 del 14/12/2009 è stato approvato il progetto per il cantiere di lavoro per la " Riqualficazione della via M ascagni" redatto dall'U.T.C. ed ammontante a complessivi €110.968,00.

Con D.R.S. n.173 del 24/11/2010 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha finanziato il Cantiere di lavoro n.1000173/AG/173 - D.R.S. n.173 del 24/11/2010 - " Riqualficazione della via Mascagni" per l'ammontare di €110.182,00.

Con determinazione del Sindaco n°7 del 21.02.2011 è stato autorizzato il cottimo fiduciario per la fornitura di materiali a piè d'opera, attrezzatura di cantiere, trasporti e noli per il cantiere di lavoro regionale di che trattasi;

Il Bando/Disciplinare di gara è stato pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune dal 03/03/2011 al 18/03/2011 e sul sito www.comune.sangiovanngemini.ag.it.

Premesso quanto sopra,

con nota Prot. n.3459 del 10/03/2011 sono state invitate le seguenti cinque Ditte:

- 1) Traina Pietro – Via E.Toti n.17 – 92020 San Giovanni Gemini (Ag);
- 2) Coniglio Vincenzo – Via Padre La Pilusa n.67 - 92020 San Giovanni Gemini (Ag);
- 3) Zimbardo Rosalinda – Via Duilio n. 24 – 92020 San Giovanni Gemini (Ag);

4) Lo Scrudato Gian – Via Trentino n.10 – 92020 San Giovanni Gemini (Ag);

5) Mangiapane Mariano – Via M.Bianchi n.28 – 92020 San Giovanni Gemini (Ag).

Visto il bando/disciplinare di gara con il quale sono state chiarite le modalità di gara ed è stato reso noto che per partecipare alla gara le Ditte avrebbero dovuto far pervenire il plico, sigillato con ceralacca, contenente sia l'offerta che tutta la documentazione richiesta a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, ovvero consegna a mano entro il termine perentorio delle ore 11,00 del 18/03/2011,

IL PRESIDENTE

alla continua presenza dei sopra citati testimoni, inizia le operazioni di gara dando atto che, entro i termini stabiliti nel bando di gara, sono pervenute complessivamente N.5 offerte (vedasi dichiarazione dell'addetta al protocollo) da parte di Ditte che di seguito vengono elencate e numerate secondo l'ordine di protocollo:

1) Traina Pietro – Via E.Toti n.17 – S.Giovanni Gemini (Ag) – prot. 3934 del 18/03/11;

2) Lo Scrudato Gian – Via Trentino n.10 – S.Giovanni Gemini (Ag) – Prot.3959 del 18/03/11;

3) Coniglio Vincenzo – Via P.La Pilusa n.67 - S.Giovanni Gemini (Ag) – Prot.3963 del 18/03/11;

4) Mangiapane Mariano – Via M.Bianchi n.28 – S.Giovanni Gemini (Ag) – Prot.3968 del 18/03/11

5) Lo Scrudato Giuseppe – C.so Matteotti n°7 – Cammarata (Ag) – Prot.3976 del 18/03/2011;

Constatato e fatto constatare che i plichi pervenuti sono integri, sigillati con ceralacca, controfirmati nei lembi di chiusura e recanti la dicitura: *“Offerta per la gara del 18/03/2011 alle ore 12,00 relativa alla fornitura di materiali a piè d'opera, attrezzatura di cantiere, trasporti e noli per il cantiere di lavoro regionale n.1000173/AG/172 - D.R.S. n.173 del 24/11/2010 - “ Riqualificazione della via Mascagni – dell'importo a base d'asta di € 34.279,48 oltre I.V.A e oneri di accesso in discarica, procede all'apertura dei predetti plichi iniziando da quello pervenuto per primo:*

Traina Pietro

Esaminata la documentazione la ditta viene non viene ammessa per dichiarazione non conforme all'allegato “B” punto c) e d) del Bando/Disciplinare e per mancanza dei requisiti di cui al punto e) (capacità tecnica) ed f) (capacità economica) dello stesso bando;

Lo Scrudato Gian

Esaminata la documentazione la ditta viene Ammessa;

Coniglio Vincenzo

Esaminata la documentazione la ditta viene Ammessa;

Mangiapane Mariano

Esaminata la documentazione la ditta viene Ammessa;

Lo Scudato Giuseppe

Esaminata la documentazione la ditta viene esclusa per la mancanza dei requisiti di cui al punto 12) b) del Bando/Disciplinare “ Non iscritta all’ Albo delle ditte di fiducia del Comune”;

Si procede quindi all’apertura delle buste “offerta economica” iniziando da quelle escluse:

La Ditta Traina Pietro offre il ribasso del 0,1318%

La Ditta Lo Scudato Giuseppe offre il ribasso del 11,3333%

La Ditta Lo Scudato Gian offre il ribasso del 0,2468%

La Ditta Coniglio Vincenzo offre il ribasso del 0,4223%

La Ditta Mangiapane Mariano offre il ribasso del 0,3125%

Considerato che l’aggiudicazione, per quanto previsto al punto 3) del bando/disciplinare, va fatta con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art.82 del D.Lgs. n°163/200, e con le modalità di cui all’art.86, comma 1 dello stesso D.Lgs n°163/2006, essendo il numero di offerte pervenute inferiore a cinque, il sottoscritto Ing. Giuseppe Militello, Dirigente dell’Area Tecnica propone di affidare la *“fornitura di materiali a piè d’opera, attrezzatura di cantiere, trasporti e noli per il cantiere di lavoro regionale n.1000173/AG/172 - D.R.S. n.173 del 24/11/2010 - “ Riqualificazione della via Mascagni – dell’importo a base d’asta di € 34.279,48 oltre I.V.A e oneri di accesso in discarica, alla Ditta Coniglio Vincenzo per il prezzo di €34.134,72 oltre I.V.A. e oneri di accesso in discarica, al netto del ribasso d’asta del 0,4223% .*

I lavori vengono ultimati alle ore 16,08 dando atto che è presente il Sig. Coniglio Calogero delegato dalla ditta Coniglio Vincenzo..

Letto e confermato viene, così, sottoscritto:

Il Dirigente dell’Area Tecnica: F.to Militello

1° Testimone: F.to Minafra

2° Testimone: F.to Narcisi